

ලංසු සඳහා ආරාධනයයි(IFB)

දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය-අනුරාධපුරය

දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන පහත ව්‍යාපෘති සඳහා මිල ගණන් කැඳවීම.

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් වෙනුවෙන් දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ සභාපති විසින් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පහත සඳහන් ඉදිකිරීමට අදාළව යෝග්‍යතාපූර්ණ හා සුදුසුකම්ලත් ලංසුකරුවන් වෙතින් මුද්‍රා තබන ලද ලංසු කැඳවනු ලැබේ.

ව්‍යාපෘතියේ නම	ඇස්තමේන්තු ගත පිරිවැය රුපියල් මිලියන	අවශ්‍ය CIDA ලියාපදිංචිය/ගොඩනැගිලි	කොන්ත්‍රාත් කාලය (දින)	ලංසු ඇපකරය (ලංකා රු.) වලංගු කාලය	ආපසු නොගෙවන ලංසු ලේඛණ ගාස්තුව (රු.)
විද්‍යාල මාවත අංක 15 (ජ්‍යෙෂ්ඨ) නිල නිවාසය අලුත්වැඩියා කිරීම	0.88	Grade C-9 / above for Buildings	70	13,500.00 2026.09.08 දින දක්වා වලංගු (දින 77ක්)	2,500.00
විද්‍යාල මාවත අංක 27 නිල නිවාසය අලුත්වැඩියා කිරීම	1.26	Grade C-9 / above for Buildings	105	19,000.00 2026.09.08 දින දක්වා වලංගු (දින 77ක්)	2,500.00
හරිශ්චන්ද්‍ර මාවත අංක 08 (ජ්‍යෙෂ්ඨ) නිල නිවාස අලුත්වැඩියා කිරීම	2.34	Grade C-9 / above for Buildings	105	35,500.00 2026.09.08 දින දක්වා වලංගු (දින 77ක්)	2,500.00
ධර්මපාල මාවත අංක 20 නිල නිවාස අලුත්වැඩියා කිරීම	3.11	Grade C-9 / above for Buildings	105	45,000.00 2026.09.08 දින දක්වා වලංගු (දින 77ක්)	2,500.00
කහටගස්දිගිලිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ගබඩා කාමරය ප්‍රතිසංස්කරණය හා පුළුල් කිරීම	3.32	Grade C-9 / above for Buildings	105	50,000.00 2026.09.08 දින දක්වා වලංගු (දින 77ක්)	2,500.00
කහටගස්දිගිලිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ යෝජිත ජල ටැංකි කුළුණ හා ජල	3.44	Grade C-9 / above for Buildings	105	51,000.00 2026.09.08 දක්වා (දින 77ක්)	2,500.00

සැපයුම් පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.					
ඉපලෝගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ තාප්පය සකස් කිරීම	3.89	Grade C-9 / above for Buildings	105	58,000.00 2026.09.08 දක්වා (දින 77ක්)	2,500.00
කැබිනිගොල්ලුව සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් නිල නිවස අලුත්වැඩියා කිරීම	4.31	Grade C-8 / above for Buildings	105	65,000.00 2026.09.08 දින දක්වා වලංගු (දින 77ක්)	2,500.00
තඹුත්තේගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ බිම් මහල හා පළමු මහල අංශ බෙදා වෙන්කිරීමේ ඉතිරි වැඩ කොටස් නිම කිරීම	7.83	Grade C-8 / above for Buildings	140	117,000.00 2026.10.06 දින දක්වා වලංගු (දින 105ක්)	2,500.00
මිහින්තලේ රාජ්‍ය පරිපාලන නිවාඩු නිකේතනය අලුත්වැඩියා කිරීම.	21.18	Grade C-6 / above for Buildings	150	318,000.00 2026.10.06 දින දක්වා වලංගු (දින 105ක්)	2,500.00

02. ජාතික තරඟකාරී ලංසුකරණ පටිපාටිය මගින් ලංසු මෙහෙයවන ලැබේ. කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානය සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට අවශ්‍ය, සුදුසුකම් හා අවශ්‍යතා ලංසු ලිපිලේඛනයේ ඇතුළත් කොට ඇත.

03. මේ සඳහා උනන්දුවක් දක්වන ලංසුකරුවන් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී දුරකථන අංක 025-2227018/025-2222706 අමතා හෝ disaccbrach@gmail.com විද්‍යුත් ලිපිනය මගින් වැඩිදුර විස්තර ලබා ගත හැකිය.

04. ඉහත සඳහන් ලංසු ලේඛණ ගාස්තුව ගෙවීමෙන් අනතුරුව 2026.06.10 වෙනි දින සිට 2026.06.23 වෙනි දින දක්වා පෙ.ව.9.00 සිට ප.ව. 3.00 දක්වා කාලය තුළ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් වෙත ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් මේ සඳහා උනන්දුවක් දක්වන ලංසුකරුවන්ට ඉංග්‍රීසි බසින් සකස් කරන ලද ලංසු ලිපිලේඛන සම්පූර්ණ කට්ටලයක් මිල දී ගත හැකිය. ගෙවීම් මුදලින් සිදුකළ යුතුය. තවද පූර්ව ප්‍රසම්පාදන රැස්වීම 2026.06.18 දින පෙ.ව. 2.00 දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය රැස්වීම් ශාලා අංක 02 හි පැවත් වේ.

05. ලංසු 2026.06.24 වෙනි දින පෙ.ව.10.00 ට හෝ ඊට පෙර ලැබෙන පරිදි “දිස්ත්‍රික් ලේකම්, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,අනුරාධපුරය” යන ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් හෝ අතින් ගෙනැවිත් භාරදිය හැකිය. ප්‍රමාද වී ලැබෙන ලංසු ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ. ලංසු භාර ගැනීම අවසන් වූ වහාම එම අවස්ථාවට පැමිණ සිටීමට කැමැත්තක් දක්වන ලංසුකරුවන්ගේ නියෝජිතයන් ඉදිරියේ ලංසු විවෘත කරනු ලැබේ.

06. ලංසු සමඟ ඉහත සඳහන් වටිනාකම සහ වලංගු කාලය දක්වා වන ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව යටතේ ලියාපදිංචි වී ඇති වාණිජ බැංකුවක් හෝ ඉදිකිරීම් ආරක්ෂණ අරමුදල වෙතින් ලබාගත් ලංසු ඇපකරයක් හෝ මෙම කාර්යාලය (සරප්) වෙත මුදල් ගෙවා ලබාගත් ලංසු ඇපකරයක් අමුණා එවිය යුතුය.

07. ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ තීරණය අවසාන හා තීරණාත්මක තීරණය වේ.

කේ.පී.ආර්. විමලසූරිය,
සභාපති,දිස්ත්‍රික් ප්‍රසම්පාදන කමිටුව,
දිස්ත්‍රික් ලේකම්/දිසාපති,
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,අනුරාධපුරය.
2026.06.08